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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURAAÇÃO / MODALIDADE AÇÃO / MODALIDADENº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

1039759-04/2017 847673/2018 CELSO CASAGRANDE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO
ANTA GORDA/RS RUA ARMINHO MIOTTO - PARQUE EVENTOS - 

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA
N°.:10059758 21/12/2018

AÇÃO / MODALIDADE
CONTRATO DE REPASSE

OBJETO DO CTEF

PÓRTICO DE ACESSO PARQUE DE EVENTOS ALDI JOÃO BISLERI
PROPONENTE / TOMADOR
MUNICÍPIO DE ANTA GORDA

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

AÇÃO / MODALIDADE
CONTRATO DE REPASSE

 ACESSO PARQUE DE EVENTOS AL

Valor Total do Orçamento: R$ 248.204,13

Frentes de Obra:
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit.  Preço Total 

Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Nível 1. SERVIÇOS PRELIMINARES 5.806,95 
Serviço 1.0.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,50 374,66 936,65 2-Serviços Preliminares 2,50 210,52 1.451,97 1.043,55 360,00 

Serviço 1.0.2.
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 
AF_04/2016

M2 6,00 663,45 3.980,70 2-Serviços Preliminares 6,00 

Serviço 1.0.3.
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO 
DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM M2 163,23 5,45 889,60 2-Serviços Preliminares 163,23 Serviço 1.0.3. DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM 
REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.

M2 163,23 5,45 889,60 2-Serviços Preliminares 163,23 

Nível 2. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 191,05 3-Movimentação de Terra

Serviço 2.0.1.

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 
88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, 
COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016

M3 6,04 31,63 191,05 3-Movimentação de Terra 6,04 210,52 1.451,97 1.043,55 360,00 

Nível 3. FUNDAÇÕES 24.145,38 3-Movimentação de Terra
Nível 3.1. SAPATAS ISOLADAS PARA PILARES 10.911,81 46,71 452,30 347,85 61,62 Nível 3.1. SAPATAS ISOLADAS PARA PILARES 10.911,81 46,71 452,30 347,85 61,62 

Serviço 3.1.1.
ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. 
CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO 
DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA

M3 39,23 12,64 495,87 4-Fundações 39,23 3,36 32,57 25,05 4,44 

Serviço 3.1.2.

LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA 
MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO 
MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. 
AF_06/2016

M3 2,09 211,07 441,14 4-Fundações 2,09 97,53 944,39 726,31 128,66 

Serviço 3.1.3.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 M2 17,53 115,41 2.023,14 4-Fundações 17,53 Serviço 3.1.3. PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 17,53 115,41 2.023,14 4-Fundações 17,53 

Serviço 3.1.4.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 366,00 9,34 3.418,44 4-Fundações 366,00 

Serviço 3.1.5.
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE 
BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_11/2016

M3 8,26 494,45 4.084,16 4-Fundações 8,26 

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM 
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 

Serviço 3.1.6.
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 
0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, 
PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM 
LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3 26,73 16,80 449,06 4-Fundações 26,73 

Nível 3.2. VIGAS DE BALDRAME E PESCOÇO DE PILARES 13.233,57 5-Pilares Concreto Armado

Serviço 3.2.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 
OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

M3 3,82 75,55 288,60 4-Fundações 3,82 

Serviço 3.2.2.

LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA 
MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO 
MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. 
AF_06/2016

M3 0,76 211,07 160,41 4-Fundações 0,76 
127.477 v006   micro
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Valor Total do Orçamento: R$ 248.204,13

Frentes de Obra:
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

Serviço 3.2.3.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA 
MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 
6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 34,87 61,81 2.155,31 4-Fundações 34,87 

Serviço 3.2.4.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 25,47 56,29 1.433,71 4-Fundações 25,47 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

Serviço 3.2.5.
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 119,80 14,03 1.680,79 4-Fundações 119,80 

Serviço 3.2.6.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 44,20 9,27 409,73 4-Fundações 44,20 

Serviço 3.2.7.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 

KG 457,60 8,16 3.734,02 4-Fundações 457,60 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Serviço 3.2.8.

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE 
BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES 
MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO

M3 4,23 477,61 2.020,29 4-Fundações 4,23 

Serviço 3.2.9.
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS 
BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA   
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 2,77 487,62 1.350,71 4-Fundações 2,77 

Nível 4. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 115.773,98 
Nível 4.1. PILARES 28.661,46 2,00 2,00 

Serviço 4.1.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA 
MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 
6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 137,09 61,81 8.473,53 5-Pilares Concreto Armado 137,09 3,00 9,00 6,00 3,00 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

Serviço 4.1.2.
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 387,50 14,03 5.436,63 5-Pilares Concreto Armado 387,50 0,05 0,16 0,11 0,05 

Serviço 4.1.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 866,00 8,16 7.066,56 5-Pilares Concreto Armado 866,00 9,56 86,11 64,93 22,40 

Serviço 4.1.4.

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE 
BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES 
MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

M3 16,09 477,61 7.684,74 5-Pilares Concreto Armado 16,09 Serviço 4.1.4.
MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO

M3 16,09 477,61 7.684,74 5-Pilares Concreto Armado 16,09 

Nível 4.2. VIGAS DE CONCRETO ARMADO 65.168,24 

Serviço 4.2.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 
ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. 
AF_12/2015

M2 315,33 84,34 26.594,93 6-Vigas em Concreto Armado 315,33 

Serviço 4.2.2.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 529,60 14,03 7.430,29 6-Vigas em Concreto Armado 529,60 

227.477 v006   micro
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Valor Total do Orçamento: R$ 248.204,13
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

Serviço 4.2.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 848,20 9,27 7.862,81 6-Vigas em Concreto Armado 848,20 

Serviço 4.2.4.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 830,10 8,16 6.773,62 6-Vigas em Concreto Armado 830,10 

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA 
LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM 

Serviço 4.2.5.
LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM 
EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3 34,78 474,60 16.506,59 6-Vigas em Concreto Armado 34,78 

Nível 4.3. LAJE DE CONCRETO ARMADO 17.310,52 

Serviço 4.3.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA 
COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 100,86 77,90 7.856,99 7-Laje de Concreto Armado 100,86 

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 

Serviço 4.3.2.
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015

KG 160,30 9,10 1.458,73 7-Laje de Concreto Armado 160,30 

Serviço 4.3.3.

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015

KG 271,25 10,07 2.731,49 7-Laje de Concreto Armado 271,25 

Serviço 4.3.4.

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA 
LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM 
EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 

M3 11,09 474,60 5.263,31 7-Laje de Concreto Armado 11,09 Serviço 4.3.4.
EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3 11,09 474,60 5.263,31 7-Laje de Concreto Armado 11,09 

Nível 4.4. VERGA E CONTRA-VERGA 761,58 

Serviço 4.4.1.
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS 
COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M 11,20 60,62 678,94 6-Vigas em Concreto Armado 11,20 

Serviço 4.4.2.
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS 
COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M 1,70 48,61 82,64 6-Vigas em Concreto Armado 1,70 

Nível 4.5. CANTEIROS EM CONCRETO ARMADO 3.872,18 

Serviço 4.5.1.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 M2 35,62 56,29 2.005,05 8-Canteiros em Concreto Armado 35,62 Serviço 4.5.1. PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 35,62 56,29 2.005,05 8-Canteiros em Concreto Armado 35,62 

Serviço 4.5.2.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 26,00 14,03 364,78 8-Canteiros em Concreto Armado 26,00 

Serviço 4.5.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 71,10 11,46 814,81 8-Canteiros em Concreto Armado 71,10 

DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Serviço 4.5.4.
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS 
BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA   
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 1,41 487,62 687,54 8-Canteiros em Concreto Armado 1,41 

Nível 5. ALVENARIAS 14.977,37 

Serviço 5.0.1.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE 
CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE 
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM 
VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_06/2014

M2 88,86 88,55 7.868,55 9-Alvenarias 88,86 

327.477 v006   micro
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Valor Total do Orçamento: R$ 248.204,13
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE 

Serviço 5.0.2.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE 
CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE 
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM 
VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_06/2014

M2 77,39 72,47 5.608,45 9-Alvenarias 77,39 

Serviço 5.0.3.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA 
ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 
PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018

M2 6,05 76,38 462,10 9-Alvenarias 6,05 

Serviço 5.0.4.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018

M2 31,52 32,94 1.038,27 9-Alvenarias 31,52 
ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018

Nível 6. COBERTURA 13.152,73 

Serviço 6.0.1.

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA 
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

M2 111,65 17,57 1.961,69 10-Cobertura 111,65 

Serviço 6.0.2.
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, 
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016

M2 111,65 48,38 5.401,63 10-Cobertura 111,65 

Serviço 6.0.3. CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO M 8,85 42,05 372,14 10-Cobertura 8,85 Serviço 6.0.3. CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO M 8,85 42,05 372,14 10-Cobertura 8,85 

Serviço 6.0.4.
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_06/2016

M 25,40 62,92 1.598,17 10-Cobertura 25,40 

Serviço 6.0.5.
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE 
DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016

M 79,20 32,57 2.579,54 10-Cobertura 79,20 

Serviço 6.0.6.
CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM 
COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 2,00 244,19 488,38 18-Serviços Finais 2,00 

Serviço 6.0.7.
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS. AF_12/2014

M 19,50 25,47 496,67 10-Cobertura 19,50 

Serviço 6.0.8.

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE 
PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO 
EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015

M 9,80 25,97 254,51 18-Serviços Finais 9,80 

Nível 7. ESQUADRIAS 4.616,38 Nível 7. ESQUADRIAS 4.616,38 

Serviço 7.0.1.
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM 
GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2015

M2 1,89 779,24 1.472,76 11-Esquadrais 1,89 

Serviço 7.0.2.
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM 
VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016

M2 4,80 654,92 3.143,62 11-Esquadrais 4,80 

Nível 8. REVESTIMENTOS 36.646,67 
Serviço 8.1. REVESTIMENTO INTERNO M2 - - 4.824,06 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

Serviço 8.1.1.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_06/2014

M2 106,11 3,66 388,36 12-Revestimentos Internos 106,11 

Serviço 8.1.2.
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA 
ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO 
MANUAL. AF_06/2014

M2 20,13 8,34 167,88 12-Revestimentos Internos 20,13 

Serviço 8.1.3.

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 106,11 32,01 3.396,58 12-Revestimentos Internos 106,11 
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 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

Serviço 8.1.4.

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, 
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_03/2015

M2 20,13 30,04 604,71 12-Revestimentos Internos 20,13 

Serviço 8.1.5. SOLEIRA/PINGADEIRA EM PEDRA DE BASALTO M2 1,32 201,92 266,53 12-Revestimentos Internos 1,32 
Nível 8.2. REVESTIMENTO EXTERNO 31.822,61 

Serviço 8.2.1.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE 
VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

M2 269,71 5,96 1.607,47 13-Revestimentos Externos 269,71 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

Serviço 8.2.2.
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA 
ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO 
MANUAL. AF_06/2014

M2 87,95 8,34 733,50 13-Revestimentos Externos 87,95 

Serviço 8.2.3.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM 
PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

M2 269,71 33,38 9.002,92 13-Revestimentos Externos 269,71 

Serviço 8.2.4.

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, 
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_03/2015

M2 87,95 30,04 2.642,02 13-Revestimentos Externos 87,95 

Serviço 8.2.5.
REVESTIMENTO EM PEDRA DE BASALTO EM FILETE 
SERRADO 5CM-COMP. VARIÁVEL

M2 115,71 154,15 17.836,70 14-Revestimento Pedra de Basalto 115,71 

Nível 9. PAVIMENTAÇÃO 3.157,24 

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM 
Serviço 9.0.1.

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM 
BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_09/2017

M3 1,61 98,48 158,55 15-Pavimentação 1,61 

Serviço 9.0.2.

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 
AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, 
ESPESSURA 4CM. AF_06/2014

M2 20,13 38,05 765,95 15-Pavimentação 20,13 

Serviço 9.0.3.
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014

M2 20,13 100,93 2.031,72 15-Pavimentação 20,13 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014

Serviço 9.0.4.
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014

M 17,90 11,23 201,02 15-Pavimentação 17,90 

Nível 10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 8.775,08 

Nível 10.1.
CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO E ESPERA PARA ENTRADA DE 
ENERGIA

311,35 

Serviço 10.1.1.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,30 9,57 12,44 16-Instalação Elétrica 1,30 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Serviço 10.1.2. CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 1,00 182,63 182,63 16-Instalação Elétrica 1,00 

Serviço 10.1.3.

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES 
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE 
EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UN 1,00 83,23 83,23 16-Instalação Elétrica 1,00 

Serviço 10.1.4.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 2,00 10,70 21,40 16-Instalação Elétrica 2,00 

Serviço 10.1.5.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 1,00 11,65 11,65 16-Instalação Elétrica 1,00 

Nível 10.2. PONTOS ELÉTRICOS 2.067,24 
527.477 v006   micro
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PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 
Serviço 10.2.1.

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 
10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, 
QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016

UN 3,00 148,36 445,08 16-Instalação Elétrica 3,00 

Serviço 10.2.2.

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO 
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO 
(EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UN 3,00 146,17 438,51 16-Instalação Elétrica 3,00 

Serviço 10.2.3.
CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 14,00 7,63 106,82 16-Instalação Elétrica 14,00 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 
Serviço 10.2.4.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 75,00 5,37 402,75 16-Instalação Elétrica 75,00 

Serviço 10.2.5.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 176,00 3,83 674,08 16-Instalação Elétrica 176,00 

Nível 10.3. LUMINÁRIAS 6.396,49 

Serviço 10.3.1.
LUMINÁRIA SOBREPOR PAINEL LED 60X60 - 48W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 9,00 400,68 3.606,12 16-Instalação Elétrica 9,00 

LUMINÁRIA QUADRADA OU REDONDA DE SOBREPOR EM 
Serviço 10.3.2.

LUMINÁRIA QUADRADA OU REDONDA DE SOBREPOR EM 
ALUMÍNIO OU SIMILAR COM LÂMPADA DE LED EMBUTIDA 
PARA EFEITO DECORATIVO

UN 5,00 171,75 858,75 16-Instalação Elétrica 5,00 

Serviço 10.3.3.
LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS DE 
15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017

UN 2,00 81,69 163,38 16-Instalação Elétrica 2,00 

Serviço 10.3.4.
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LÂMPADA 
LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017

UN 1,00 110,54 110,54 16-Instalação Elétrica 1,00 

Serviço 10.3.5. LUMINÁRIA DE PISO COM LÂMPADA EM LED 8W ESTANQUE UN  10,00 165,77 1.657,70 16-Instalação Elétrica 10,00 
Nível 11. PINTURA 15.667,14 Nível 11. PINTURA 15.667,14 
Nível 11.1. PINTURA INTERNA 1.992,07 

Serviço 11.1.1.
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014

M2 106,11 2,12 224,95 17-Pintura 106,11 

Serviço 11.1.2.
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA 
DEMÃO. AF_06/2014

M2 20,13 2,49 50,12 17-Pintura 20,13 

Serviço 11.1.3.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 106,11 13,33 1.414,45 17-Pintura 106,11 

Serviço 11.1.4.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 20,13 15,03 302,55 17-Pintura 20,13 Serviço 11.1.4.
ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 20,13 15,03 302,55 17-Pintura 20,13 

Nível 11.2. PINTURA EXTERNA 13.675,07 

Serviço 11.2.1.
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014

M2 269,71 2,12 571,79 17-Pintura 269,71 

Serviço 11.2.2.
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA 
DEMÃO. AF_06/2014

M2 87,95 2,49 219,00 17-Pintura 87,95 

Serviço 11.2.3.
PINTURA/TEXTURA EFEITO AÇO CORTEN EM PAREDES - 
REVESTIMENTO EXTERNO

M2 167,71 38,85 6.515,53 17-Pintura 167,71 

Serviço 11.2.4.
PINTURA/TEXTURA EFEITO AÇO CORTEN EM TETOS - 
REVESTIMENTO EXTERNO

M2 87,95 40,76 3.584,84 17-Pintura 87,95 Serviço 11.2.4.
REVESTIMENTO EXTERNO

M2 87,95 40,76 3.584,84 17-Pintura 87,95 

Serviço 11.2.5.
VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM CONCRETO OU TIJOLO, 
DUAS DEMAOS

M2 209,79 13,27 2.783,91 17-Pintura 209,79 

Nível 12. SERVIÇOS FINAIS 470,10 4-Fundações
Serviço 12.0.1. LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 163,23 2,88 470,10 18-Serviços Finais 163,23 

Responsável Técnico:
CREA / CAU:

ANTA GORDA/RS, 21 de março de 2019
Local e Data DAGOLBERTO CHIAMULERA

CREA/RS 57.105 627.477 v006   micro


