

Prefeitura Municipal

Anta Gorda

Rio Grande do Sul

Comprovante de Publicação

Link da publicação: https://www.antagorda.rs.gov.br/licitacao/detalhe/3634/

Código da publicação: 3634

Data da emissão do comprovante: 01/11/2025 00:04:32

Modalidade: Concorrência Pública

N° da Licitação/Ano: 8/2025

N° do Processo/Ano: 73/2025

Situação: Ativo

Data de Cadastro/Horário: 01/07/2025 09:00:00

Data de Acolhimento/Horário: 01/07/2025 09:00:00

Data de Abertura/Horário: 01/07/2025 09:00:00

Data da Disputa/Horário:01/07/2025 09:00:00

Valor estimado: R\$ 347.481,20

Objeto:

Construção de salas de aula

Resumo:

Construção de novas salas de aula na Escola Municipal de Ensino Fundamental Augusto Meyer, localizada na Linha Quarta, Anta Gorda/RS, incluindo-se material e mão de obra, conforme projeto básico, memorial descritivo, planilha de orçamento e cronograma físico-financeiro, que são partes integrantes do presente edital.

Arquivos

Data	Nome documento	Arquivo
17/06/2025 00:00:00	PLANILHA_ORÇAMENTARIA_assinado (1).	<u>Baixar</u>
17/06/2025 00:00:00	MEMORIAL_DESCRITIVO_assinado (3) (3).pdf	<u>Baixar</u>
17/06/2025 00:00:00	$MEMORIAL_DE_CALCULO_assinado$	<u>Baixar</u>
17/06/2025 00:00:00	Linha guarta-17-pluvial assinado.	Baixar



Prefeitura Municipal Anta Gorda

Rio Grande do Sul

Data	Nome documento	Arquivo
17/06/2025 00:00:00	Linha_quarta-16-Locacao_assinado	<u>Baixar</u>
17/06/2025 00:00:00	Linha_quarta-15-Ac_assinado (1)	<u>Baixar</u>
17/06/2025 00:00:00	Linha_quarta-14-Layout_assinado (1) (1)	<u>Baixar</u>
17/06/2025 00:00:00	Linha quarta-13-PB-cortes-assinado(1)	<u>Baixar</u>
17/06/2025 00:00:00	Linha quarta- 12-Pag-PPCI-DET_assinado	<u>Baixar</u>
17/06/2025 00:00:00	linha quarta -11-cobertura_assinado	<u>Baixar</u>
17/06/2025 00:00:00	Linha quarta-10-Ele-SPDA_assinado	<u>Baixar</u>
17/06/2025 00:00:00	Linha quarta -9-Fac-assinado(1)	<u>Baixar</u>
17/06/2025 00:00:00	Linha_quarta-8-E.Vi2_assinado	<u>Baixar</u>
17/06/2025 00:00:00	Linha_quarta-7-E.FoF_assinado	<u>Baixar</u>
17/06/2025 00:00:00	Linha quarta 6-E.VI1 assinado	<u>Baixar</u>
17/06/2025 00:00:00	Linha quarta-5-E.Fot	<u>Baixar</u>
17/06/2025 00:00:00	Linha quarta-4-E.Fu assinado	<u>Baixar</u>
17/06/2025 00:00:00	Linha quarta- 3-E.Lo assinado	<u>Baixar</u>
17/06/2025 00:00:00	Linha quarta 2-loc	<u>Baixar</u>
17/06/2025 00:00:00	linha quarta 1 pla sit	<u>Baixar</u>
17/06/2025 00:00:00	encargos pdf	<u>Baixar</u>
17/06/2025 00:00:00	art escola	<u>Baixar</u>
17/06/2025 00:00:00	cronograma	<u>Baixar</u>
17/06/2025 00:00:00	Cotações	<u>Baixar</u>
17/06/2025 00:00:00	Composições assinado	<u>Baixar</u>
17/06/2025 00:00:00	BDI assinado	<u>Baixar</u>
12/06/2025 00:00:00	aviso	<u>Baixar</u>
12/06/2025 00:00:00	Edital	<u>Baixar</u>