

Prefeitura Municipal
Anta Gorda
Rio Grande do Sul

Comprovante de Publicação

Link da publicação: <https://www.antagorda.rs.gov.br/licitacao/detalhe/3643/>

Código da publicação: 3643

Data da emissão do comprovante: 17/04/2026 03:41:42

Modalidade: Concorrência Pública

Nº da Licitação/Ano: 11/2025

Nº do Processo/Ano: 141/2025

Situação: Ativo

Data de Cadastro/Horário: 22/12/2025 09:00:00

Data de Acolhimento/Horário: 16/01/2026 09:00:00

Data de Abertura/Horário: 16/01/2026 09:00:00

Data da Disputa/Horário: 16/01/2026 09:00:00

Valor estimado: Não definido

Objeto:

Construção de cobertura metálica na praça Prefeito Genoíno Dallé

Resumo:

Construção de cobertura metálica na praça Prefeito Genoíno Dallé

Arquivos

Data	Nome documento	Arquivo
22/12/2025 00:00:00	Conc eletr 11 2025 - Edital - Cobertura Praça.	Baixar
22/12/2025 00:00:00	Aviso de Abertura 011-25.	Baixar
22/12/2025 00:00:00	ART-13909178_ assinado.	Baixar
22/12/2025 00:00:00	ProjetoCobertura-Prancha-01-A1_ assinado.	Baixar
22/12/2025 00:00:00	ProjetoCobertura-Prancha-02-A1_ assinado.	Baixar

Prefeitura Municipal
Anta Gorda
Rio Grande do Sul

Data	Nome documento	Arquivo
22/12/2025 00:00:00	ProjetoCobertura-Prancha-03-A1_assinado.	Baixar
22/12/2025 00:00:00	ProjetoCobertura-Prancha-04-A1_assinado.	Baixar
22/12/2025 00:00:00	ProjetoCobertura-Prancha-05-A1_assinado	Baixar
22/12/2025 00:00:00	ProjetoCobertura-Prancha-06-A1_assinado.	Baixar
22/12/2025 00:00:00	ProjetoCobertura-Prancha-07-A1-extra_assinado.	Baixar
22/12/2025 00:00:00	ProjetoCobertura-Prancha-08-A1-extra_assinado	Baixar
22/12/2025 00:00:00	ProjetoCobertura-Prancha-09-A1_assinado.pdf	Baixar
22/12/2025 00:00:00	ProjetoCobertura-Prancha-10-A1_assinado	Baixar
22/12/2025 00:00:00	ProjetoCobertura-Prancha-11-A1_assinado	Baixar
22/12/2025 00:00:00	Memorial_Descritivo-rev2_assinado.	Baixar
22/12/2025 00:00:00	Memorial-de-calculo-rev2_assinado	Baixar
22/12/2025 00:00:00	_Planilha-Orcamentaria-rev2_assinado	Baixar
22/12/2025 00:00:00	BDI_assinado	Baixar
22/12/2025 00:00:00	Composicoes_assinado	Baixar
22/12/2025 00:00:00	Cotacoes_assinado	Baixar
22/12/2025 00:00:00	_Cronograma-rev2_assinado.pdf	Baixar
22/12/2025 00:00:00	memorial luminotecnico assinado	Baixar
22/12/2025 00:00:00	20_DECLARACAO_SOP_assinado	Baixar
22/12/2025 00:00:00	ART-14106247_complementar-sondagem_assinado.	Baixar
22/12/2025 00:00:00	Matricula Praça	Baixar
22/12/2025 00:00:00	Laudo-Sondagem_	Baixar
22/12/2025 00:00:00	ENCARGOS.	Baixar