

Prefeitura Municipal
Anta Gorda
Rio Grande do Sul

Comprovante de Publicação

Link da publicação: <https://www.antagorda.rs.gov.br/licitacao/detalhe/3651/>

Código da publicação: 3651

Data da emissão do comprovante: 20/05/2026 21:57:20

Modalidade: Concorrência Pública

Nº da Licitação/Ano: 3/2026

Nº do Processo/Ano: 41/2026

Situação: Ativo

Data de Cadastro/Horário: 20/05/2026 09:00:00

Data de Acolhimento/Horário: 10/06/2026 09:00:00

Data de Abertura/Horário: 20/05/2026 09:00:00

Data da Disputa/Horário: 10/06/2026 09:00:00

Valor estimado: Não definido

Objeto:

PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO EM BLOCO EM CONCRETO, NA ESTRADA GERAL LINHA TERCEIRA MORESCO, ANTA GORDA/RS.

Resumo:

PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO EM BLOCO EM CONCRETO, NA ESTRADA GERAL LINHA TERCEIRA MORESCO, ANTA GORDA/RS.:

O edital poderá ser obtido no Centro Administrativo Municipal, sito à Rua Pe. Hermínio Catelli, 659, Centro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30min e das 13h às 17h, pelos endereços eletrônicos www.antagorda.rs.gov.br e www.bnc.org.br ou pelo fone (51) 3756-1149.

Arquivos

Data	Nome documento	Arquivo
20/05/2026 00:00:00	Aviso de Abertura JORNAL	Baixar
20/05/2026 00:00:00	Edital Concorrência 003-26 Calçamento linha t...	Baixar

Prefeitura Municipal
Anta Gorda
Rio Grande do Sul

Data	Nome documento	Arquivo
20/05/2026 00:00:00	01_Projeto-Implantacao_assinado.	Baixar
20/05/2026 00:00:00	02_Projeto-Sinalizacao_assinado	Baixar
20/05/2026 00:00:00	03_Projeto-Drenagem_assinado.	Baixar
20/05/2026 00:00:00	04_Projeto-Topografia_assinado	Baixar
20/05/2026 00:00:00	05_Memorial-de-Calculo_assinado	Baixar
20/05/2026 00:00:00	06_Composicoes_assinado.	Baixar
20/05/2026 00:00:00	07_BDI_assinado	Baixar
20/05/2026 00:00:00	08_Planilha-Orcamentaria_assinado.	Baixar
20/05/2026 00:00:00	09_Cronograma_assinado	Baixar
20/05/2026 00:00:00	0_Memorial-Descritivo-anexos_assinado.	Baixar
20/05/2026 00:00:00	ART-14194609_assinado	Baixar
20/05/2026 00:00:00	Declaracao Lei Licitacao-A05.	Baixar
20/05/2026 00:00:00	Declaracao_Acessibilidade-A04_assinado.	Baixar
20/05/2026 00:00:00	Declaracao_Analise_Geotecnica-A07_assinado.	Baixar
20/05/2026 00:00:00	Declaracao_Base_Existente-A02_assinado	Baixar
20/05/2026 00:00:00	Declaracao_Drenagem-A01_assinado.	Baixar
20/05/2026 00:00:00	Declaracao_Responsabilidade_Tecnica-A03_assinado.	Baixar
20/05/2026 00:00:00	Declaracao_Veracidade-A06_assinado	Baixar
20/05/2026 00:00:00	Encargos_sociais_jan2026_assinado	Baixar
20/05/2026 00:00:00	Justificativa_assinado	Baixar