



DMT - USINA 02 (82,8 km)



DMT - USINA 01 (68,1 Km)



DMT - BRITAGEM (7,5 Km)

|   |  |  |                           |
|---|--|--|---------------------------|
| RESPONSÁVEL TÉCNICO                                   |  | CONTRATANTE  |                           |
| WILLIAM DE COL<br>CREA RS 233.425<br>ENGENHEIRO CIVIL |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTA GORDA<br>CNPJ: 87.261.509/0001-76 |                           |
| CONTRATADA  | W DE COL & CIA LTDA CNPJ:31.301.885/0001-92                  | FOLHA  |                           |
| PROJETO   | Regularização de Base e Pavimentação Asfáltica               | <b>A3</b>  |                           |
| DESCRIÇÃO   | Distância Média de Transporte da Pedreira e Usina de Asfalto | 420 x 297  |                           |
| LOCALIZAÇÃO   | Estrada de ligação do Município de Anta Gorda e Guaporé      | Estado - UF: <b>RS</b>   | ESCALA                    |
| MUNICÍPIO   | Anta Gorda RS  | Data:27/07/2020  | <b>FOLHA 02/03</b><br>SEM |