



Estaca Inicial E0 Trecho Pavimentado:
 - 28°57'9.39"S
 - 51°58'53.20"O

Estaca Final Trecho Pavimentado E45
 - 51° 58' 25.355"O
 - 28° 56' 49.427"S

RESPONSÁVEL TÉCNICO		CONTRATANTE	
_____ WILLIAM DE COL CREA RS 233.425 ENGENHEIRO CIVIL		_____ PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTA GORDA CNPJ: 87.261.509/0001-76	
CONTRATADA	W DE COL & CIA LTDA CNPJ:31.301.885/0001-92		FOLHA
PROJETO	Regularização de Base e Pavimentação Asfáltica		A3
DESCRIÇÃO	Situação e Localização da Obra		420 x 297
LOCALIZAÇÃO	Estrada de ligação do Município de Anta Gorda e Guaporé	Estado - UF: RS	ESCALA
MUNICÍPIO	Anta Gorda RS	Data:07/12/2020	FOLHA 01/06 SEM