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QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº SICONV

908865/2020

RECURSO REPASSE CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO
OGU 238.750,00 3.532,81 242.282,81

Repasse (R$) Contrapartida (R$)

 -  -

Meta
Item de 

Investimento
Subitem de Investimento Descrição da Meta Situação Quantidade Unid.

Lote de Licitação / 

nº do CTEF
Repasse (R$)

Contrapartida 

Financeira (R$)
Outros (R$) Investimento (R$)

1. Pavimentação Pavimentação de vias
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS - LINHA 

QUARTA - INTERIOR DO MUNICÍPIO DE 
Em Análise 2.835,00        m² LOTE 1 238.750,00 3.532,81  - 242.282,81

238.750,00 3.532,81  - 242.282,81

( 98,54% ) ( 1,46% ) ( 0,00% ) ( 100,00% )

Observações:

Local Representante Tomador

Nome: FRANSCISCO DAVID FRIGHETTO

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL
Data

segunda-feira, 16 de agosto de 2021

ANTA GORDA/RS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

TOTAL

Saldo a 

Reprogramar

PAVIMENTAÇÃO ESTRADA LINHA QUARTA

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO / UF

VALORES CONTRATADOS (R$):xxxx.xxx-xx/2020/MAPA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTA GORDA ANTA GORDA/RS
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