
MEMORIAL DE CÁLCULO 
 

Relação de cálculo trecho entre as estacas E0 até E62+8.974 
 

1 – Serviços Preliminares  
 

1.1- Placa de obra em chapa de aço galvanizado: 
Placa: 1,00 unidade – 2,88 m² 
 

1.2- Locação de pavimentação:    
Área de locação de pavimento: 1.248,97 m  
 

1.3- Escavação Vertical a céu aberto, ajuste de talude: Perfil Longitudinal 1º 
 

Relatório de volume entre seções  
 

Seção Corte (m²) Aterro (m²) Distância (m) Vol. Corte (m³) Vol. Aterro (m³) 
2.  

E0 0,000 0,232 14,902 1,945 7,764 
3.  

E0+14,900 0,261 0,810 5,098 12,708 2,513 
4.  

E1 4,725 0,176 20,000 86,320 2,400 
5.  

E2 3,907 0,064 4,001 17,672 2,625 
6.  

E2+4,000 4,926 1,248 15,999 43,357 12,167 
7.  

E3 0,494 0,273 9,508 7,050 3,304 
8.  

E3+9,510 0,989 0,422 10,492 20,344 2,214 
9.  

E4 2,889 0,000 7,524 16,714 0,000 
10.  

E4+7,520 1,554 0,000 12,476 19,949 0,212 
11.  

E5 1,644 0,034 9,621 11,617 0,418 
12.  

E5+9,620 0,771 0,053 0,000 0,000 0,000 
13.  

E5+9,620 0,771 0,053 10,370 6,248 1,550 
14.  

E6 0,434 0,246 19,932 16,315 2,452 
15.  

E7 1,203 0,000 19,932 15,248 3,060 
16.  

E8 0,327 0,307 6,953 3,640 1,822 
17.  

E8+6,960 0,720 0,217 12,131 9,911 1,838 
18.  

E8+19,250 0,914 0,086 0,746 0,665 0,055 
19.  

E9 0,869 0,062 9,813 10,338 0,304 
20.  

E9+9,810 1,238 0,000 10,187 21,168 0,000 
21.  

E10 2,918 0,000 20,000 63,160 0,000 
22.  

E11 3,398 0,000 2,758 8,872 0,000 
23.  

E11+2,760 3,036 0,000 17,242 29,665 1,595 
24.  

E12 0,405 0,185 2,509 1,222 0,571 
25.  

E12+2,510 0,569 0,270 17,444 14,095 5,277 
26.  

E13 1,047 0,335 19,931 10,434 14,589 
27.  

E14 0,000 1,129 19,931 14,978 12,307 
28.  

E15 1,503 0,106 19,931 23,210 1,056 
29.  

E16 0,826 0,000 7,548 6,344 0,075 
30.  

E16+7,550 0,855 0,020 12,425 7,983 3,081 
31.  

E17 0,430 0,476 19,906 20,622 4,738 
32.  

E18 1,642 0,000 11,889 17,197 1,153 
33.  

E18+11,910 1,251 0,194 8,091 8,549 2,654 
34.  

E19 0,862 0,462 2,631 1,386 1,265 
35.  

E19+2,630 0,192 0,500 17,369 5,341 6,748 
36.  

E20 0,423 0,277 5,496 2,317 1,767 
37.  

E20+5,500 0,420 0,366 14,504 6,512 4,714 
38.  

E21 0,478 0,284 9,111 8,952 2,419 
39.  

E21+9,110 1,487 0,247 10,889 16,491 1,345 
40.  



E22 1,542 0,000 6,032 8,354 0,030 
41.  

E22+6,030 1,228 0,010 13,968 9,478 0,622 
42.  

E23 0,129 0,079 11,103 1,616 1,482 
43.  

E23+11,100 0,162 0,188 8,897 1,775 0,836 
44.  

E24 0,237 0,000 20,000 9,070 0,000 
45.  

E25 0,670 0,000 1,363 1,133 0,000 
46.  

E25+1,360 0,993 0,000 18,637 28,645 0,000 
47.  

E26 2,081 0,000 5,031 10,172 0,000 
48.  

E26+5,030 1,963 0,000 0,000 0,000 0,000 
49.  

E26+5,030 1,963 0,000 14,847 15,827 0,260 
50.  

51. E27 0,169 0,035 19,709 1,665 6,780 
 

E28 0,000 0,653 19,709 22,853 6,435 
 

E29 2,319 0,000 0,368 1,390 0,000 
 

E29+0,370 5,228 0,000 0,000 0,000 0,000 
 

E29+0,370 5,228 0,000 19,632 66,099 0,000 
 

E30 1,506 0,000 17,143 20,623 0,000 
 

E30+17,140 0,900 0,000 2,857 3,443 0,020 
 

E31 1,510 0,014 20,000 18,870 7,190 
 

E32 0,377 0,705 9,291 3,094 7,419 
 

E32+9,290 0,289 0,892 10,692 6,512 5,576 
 

E33 0,929 0,151 19,890 18,428 1,929 
 

E34 0,924 0,043 12,829 18,050 0,276 
 

E34+12,860 1,890 0,000 7,138 11,346 0,000 
 

E35 1,289 0,000 19,922 35,252 0,000 
 

E36 2,250 0,000 19,922 45,093 0,000 
 

E37 2,277 0,000 19,922 54,735 0,000 
 

E38 3,218 0,000 13,927 56,801 0,000 
 

E38+13,950 4,939 0,000 6,047 30,444 0,000 
 

E39 5,131 0,000 20,000 73,480 0,000 
 

E40 2,217 0,000 11,984 20,894 0,000 
 

E40+11,980 1,270 0,000 8,016 24,248 0,000 
 

E41 4,780 0,000 7,677 57,201 0,000 
 

E41+7,680 10,122 0,000 12,323 102,700 0,000 
 

E42 6,546 0,000 20,000 75,320 0,000 
 

E43 0,986 0,000 20,000 106,730 0,000 
 

E44 9,687 0,000 20,000 107,260 68,440 
 

E45 1,039 6,844 18,030 18,300 61,697 
 

E45+18,030 0,991 0,000 1,970 1,420 0,011 
 

E46 0,450 0,011 20,000 7,330 5,730 
 

E47 0,283 0,562 9,563 4,361 2,687 
 

E47+9,560 0,629 0,000 10,437 14,759 3,476 
 

E48 2,199 0,666 20,000 21,990 11,080 
 

E49 0,000 0,442 15,220 22,259 4,003 
 

E49+15,220 2,925 0,084 4,780 17,810 0,411 
 

E50 4,527 0,088 20,000 150,500 0,880 
 

E51 10,523 0,000 2,392 16,302 0,000 
 

E51+2,390 3,109 0,000 17,402 38,040 0,000 
 

E52 1,263 0,000 19,698 12,439 7,318 
 

E53 0,000 0,743 16,375 5,903 7,262 
 

E53+16,550 0,721 0,144 0,000 0,000 0,000 
 

E53+16,550 0,721 0,144 3,454 3,637 0,466 
 

E54 1,385 0,126 20,000 16,990 3,150 
 

E55 0,314 0,189 12,926 7,471 1,221 
 

E55+12,930 0,842 0,000 7,074 2,978 3,343 
 

E56 0,000 0,945 20,000 0,340 12,810 
 

E57 0,034 0,336 1,248 0,065 0,353 
 

E57+1,250 0,071 0,230 18,752 14,074 2,157 
 

E58 1,430 0,000 14,113 19,815 0,000 
 

E58+14,110 1,378 0,000 5,887 4,548 1,213 
 

E59 0,167 0,412 20,000 7,510 7,340 
 



E60 0,584 0,322 14,106 5,614 5,107 
 

E60+14,110 0,212 0,402 5,894 0,884 2,319 
 

E61 0,088 0,385 20,000 24,080 6,590 
 

E62 2,320 0,274 7,869 14,121 1,440 
 

E62+7,870 1,269 0,092    
 

      

 
Corte (m²):  Área de corte;  Aterro (m²):  Área de aterro;  Distância (m): Distância entre as seções;  Vol. Corte (m³): Volume parcial 
de corte;  Vol. Aterro (m³): Volume parcial de aterro; Fórmula da semi-soma: (Area1 + Area2) x Dist / 2 

 
Volume total de corte: 2.110,681 m³ 
Volume total de aterro: 369,412 m³ 
Volume total: 2.480,093 m³ 

 
1.4- Execução e compactação de aterro: 

Total: 369,412 m³ 
 

1.5- Bota fora: 
Volume total bota fora: 1741,27 m³ 
 

 

1.6- Mobilização: 
 

Obra = Anta Gorda RS 
 

Distância média para 
o transporte dos 
equipamentos                 

Velocidade Média= 
50 Km/h 

Tempo = 1,40 h 
 

70,20 Km 
Data Base = 

04/2021 
MOBILIZAÇÃO 

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÓDIGO 
VIAGEM 

IDA E 
VOLTA 

R$ Total 

1 
Caminhão Prancha transporte                              

( Motoniveladora ) 89876 1,40 178,39 249,74 

2 Caminhão Prancha transporte                               
( Rolo Compactador de Pneus ) 

89876 1,40 178,39 249,74 

3 Caminhão Prancha transporte                               
( Rolo Compactador pé de carneiro )

89876 1,40 178,39 249,74 

4 Caminhão Prancha transporte                    
( Rolo compactador estático liso ) 

89876 1,40 178,39 249,74 

5 Caminhão Prancha transporte                              
( trator de pneus) 

89876 1,40 178,39 249,74 

6 Caminhão Prancha transporte                              
( vibroacabadora) 

89876 1,40 178,39 249,74 

7 
Caminhão Prancha transporte                              

( maquinada demarcadora de faixa 
) 

89876 1,40 178,39 249,74 

8 Caminhão Prancha transporte                              
( escavadeira ) 89876 1,40 178,39 249,74 

9 Caminhão espargidor 83362 0,70 163,21 114,25 
10 Caminhão basculante 91386 0,70 141,03 98,72 
11 Caminhão PIPA 6260 0,70 30,66 21,25 
 TOTAL DA MOBILIZAÇÃO   R$ 2.232,34 



 
2- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ: 
 
2.1- Regularização e compactação do subleito (L= 7m):  

Área: 1.248,97M X 7,00M = 8.742,82 M²    

2.2- Execução de sub-base em macadame seco (L= 7m, esp. 20cm):  

Área: 8.742,82 m² x 0,20m: 1.748,56m³     

2.3-  Execução de base em brita graduada (L= 6,5m, esp. 15cm):  

Área: 8.118,30m² x 0,15cm = 1.217,75m³ 

2.4- Transporte comercial de macadame (DMT 7,6 Km): 

DMT: 1.748,56m³ x 7,6 km:13.289,05 m³*km 

2.5- Transporte comercial de brita graduada (DMT 7,6 Km): 

DMT: 1.217,74m³ x 7,6 km: 9.254,90 m³*km 

2.6- Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30 (L= 6,50m).  

Área: 8.118,30m² 
 
2.7- Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C (L=6,20m): 

 
Área: 7.743,61m² 

 
2.8- Execução de pavimentação com CBUQ (L=6,20m, esp. 5cm) 

 
Área: 7.743,61m² x 0,05m: 387,18 m³ 
 

2.9- Transporte de massa asfáltica (DMT 70,2 km):  
 
DMT: 387,18m³ x 70,2 km: 27.180,04 m³*km 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.10- Desmobilização 
 

Obra = Anta Gorda RS 
 

Distância média para 
o transporte dos 
equipamentos                 

Velocidade Média= 
50 Km/h 

Tempo = 1,40 h 
 

70,20 Km 
Data Base = 

04/2021 
DESMOBILIZAÇÃO 

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÓDIGO 
VIAGEM 

IDA E 
VOLTA 

R$ Total 

1 Caminhão Prancha transporte                              
( Motoniveladora ) 

89876 1,40 178,39 249,74 

2 
Caminhão Prancha transporte                               
( Rolo Compactador de Pneus ) 89876 1,40 178,39 249,74 

3 
Caminhão Prancha transporte                               

( Rolo Compactador pé de carneiro ) 89876 1,40 178,39 249,74 

4 
Caminhão Prancha transporte                               

( Rolo compactador estático liso ) 89876 1,40 178,39 249,74 

5 
Caminhão Prancha transporte                              

( trator de pneus) 89876 1,40 178,39 249,74 

6 
Caminhão Prancha transporte                              

( vibroacabadora) 89876 1,40 178,39 249,74 

7 
Caminhão Prancha transporte                              

( maquinada demarcadora de faixa 
) 

89876 1,40 178,39 249,74 

8 Caminhão Prancha transporte                              
( escavadeira ) 

89876 1,40 178,39 249,74 

9 Caminhão espargidor 83362 0,70 163,21 114,25 
10 Caminhão basculante 91386 0,70 141,03 98,72 
11 Caminhão PIPA 6260 0,70 30,66 21,25 

 
TOTAL DE 
DESMOBILIZAÇÃO 

  R$ 2.232,34 

 
 
3- SINALIZAÇÃO VIÁRIA:  

3.1- Pintura em tinta retrorrefletiva na cor Branca: 
- Área total de pintura Trecho Inicial Estaca E0 - Estaca Final E62+8.97 
- Linha de bordo (LBO) - 1248,97m x 2 Faixas x 0,10 m = 249,794 m² 
- Linha dupla contínua (LFO-3) - 1248,97m x 2 Faixas x 0,10 m = 249,794 m² 
 

Linha de bordo: 249,794 m² 
Total= 249,794 m² 
 

3.2- Pintura em tinta retrorrefletiva na cor Amarela: 

Linha dupla contínua: Total cor amarela:  249,794 m² 
Total= 249,794 m² 



3.3- Placa de sinalização A-4a, curva acentuada a esquerda em chapa de aço 
galvanizada Num. 16 com pintura refletiva 80x80 cm. 
 
 Total= 3 unidades 

3.4- Placa de sinalização A-4b, curva acentuada a direita em chapa de aço 
galvanizada Num. 16 com pintura refletiva 80x80 cm. 
 
 Total= 1 unidades 

3.5- Placa de sinalização R-7 proibido ultrapassar - em chapa de aço num 16 com 
pintura refletiva 60x60cm. 
 
 Total= 6 unidades 

3.6- Placa de sinalização R-19 - velocidade máxima 60 km - em chapa de aço num 16 
com pintura refletiva 60x60cm. 

Total= 3 unidades 

3.7- Placa de sinalização A-2b- curva à direita - em chapa de aço num 16 com pintura 
refletiva 60x60cm. 

Total= 1 unidade 

3.8- Placa de sinalização A-3b- pista sinuosa a esquerda - em chapa de aço num 16 
com pintura refletiva 60x60cm. 

Total= 2 unidades 

3.9 Tachão bidirecional 
 

Total= 624 unidades 

3.10- Tachão Monodirecional 
 

Total= 1.248,00 unidades 

4- DRENAGEM PLUVIAL  

Cálculo Berço em concreto (0,60m): 
- Brita 01: 0,80 x 0,20 = 0,16 m³/m 
- Concreto: 0,80 x 0,10 = 0,08 m³/m 
- Área de forma: 0,10 x 1 x 2 lados: 0,20m²/m 
- Escavação: 1,20 x 1,20: 1,44 m³/m 
- Reaterro: 0,92 m³/m 
 
Ala do tubo (0,60m): 
- Área do tubo: 𝐴 = 𝜋 ∗ 0,30  = 0,2826 𝑚²  
- Área de forma P/un.= 1,20 x 1,20 x 2 lados – área do tubo = 2,31m² 
- Área de concreto: 1,20 x 1,24 x0,30 – área tubo x 0,30 = 0,35m³ 
 



Resumo: 
 
- Bueiro B1 e B2 e B3 (0,60m) 
 
 - Brita 01: 1,44m³ x 42m  = 60,48 m³ 
 - Concreto: 0,08m³ x 42m + 8 alas x 0,35 m³/m = 6,16m³ 
 - Formas: 0,20 m²/m x 42m + 8 alas x 2,31 = 26,88m² 
 - Escavação: 1,20m x 1,20m x 42 m = 60,48 m³ 
 - Total de tubos = 42 unidades 
 
4.1 - Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, 
junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e 
assentamento. af_12/2015 
 

Total:  42 unidades 
4.2 - Escavação mecânica a céu aberto, em material de 1ª categoria, com escavadeira 
hidráulica, capacidade de 0,78 m³ 
 

Total:  60,48m³  
4.3 - Formas manuseáveis para ala de concreto moldada in loco. 
 

Total: 26,88m²  
4.4 - Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo 
mecânico com betoneira 400 l. af_07/2016 
 

Total: 6,16m³  
4.5 - Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em 
estruturas. af_12/2015 
 

Total: 6,16m³  
4.6 - Lastro com preparo de fundo, largura maior ou igual a 1,5 m, com camada de 
brita, lançamento manual, em local com nível baixo de interferência. af_06/2016 
 

Total: 60,48m³  
4.7 - Transporte comercial de brita (dmt 7,6km) 
 

DMT: 60,48m³ x 7,6 km: 459,65 m³*km 
 

4.8 - Reaterro 
 
Total = 38,64 m³ 

 
Anta Gorda - RS, 18 de junho de 2021. 

 
 

Willian De Col 
Engenheiro Civil CREA RS233425 

 

 



 

 

 

 


