



Usuário: FRANCISCO DAVID FRIGHETTO
CPF: 386.856.390-34

Sair do Sistema
02/06/2023 15:27 - v.3.9.5-b7762055

Cadastramento	Programas	Propostas
Execução	Inf. Gerenciais	Cadastros
Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas	Administração
TCE	Verificação de Regularidade	

Projeto Básico / Termo de Referência

56000 - MINISTERIO DAS CIDADES

: Convênio 912651/2021

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Voltar

87.261.509/0001-76 - MUNICIPIO DE ANTA GORDA

Versão: 4

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI PO/CFF

LAE SPA Quadro Resumo

VOLTAR

Dados Gerais Eventos Frentes de Obra PO PLQ CFF

Planilha Orçamentária

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	A
1	-	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							R\$ 4.224,50	
1.1	Composição - 03	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,00	UN	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	20,70 %	R\$ 4.224,50	R\$ 4.224,50	
2	-	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 921,34	
2.1	Composição - 06	PLACA DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO TAMANHO DE 4,5M ² COM SUSTENTAÇÃO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO	1,00	UN	R\$ 650,00	R\$ 650,00	20,70 %	R\$ 784,55	R\$ 784,55	
2.2	SINAPI - 99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	210,45	M	R\$ 0,55	R\$ 0,54	20,70 %	R\$ 0,65	R\$ 136,79	
3	-	PAVIMENTAÇÃO							R\$ 246.010,06	
3.1	SINAPI - 99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	2.210,63	M2	R\$ 1,73	R\$ 1,73	20,70 %	R\$ 2,09	R\$ 4.620,22	
3.2	SINAPI - 96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	2.210,63	M2	R\$ 2,34	R\$ 2,34	20,70 %	R\$ 2,82	R\$ 6.233,98	
3.3	Composição - 02	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	66,32	M3	R\$ 1.160,57	R\$ 1.160,57	20,70 %	R\$ 1.400,81	R\$ 92.901,72	
3.4	SINAPI - 96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE	2.210,63	M2	R\$ 2,34	R\$ 2,34	20,70 %	R\$ 2,82	R\$ 6.233,98	
Total:									R\$ 289.017,42	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	A
		LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019								
3.5	Composição - 01	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (REF 95995)	66,32	M3	R\$ 1.446,33	R\$ 1.446,33	20,70 %	R\$ 1.745,72	R\$ 115.776,15	
3.6	SINAPI - 95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	3.979,20	M3XKM	R\$ 2,17	R\$ 2,17	20,70 %	R\$ 2,62	R\$ 10.425,50	
3.7	Composição - 04	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1,00	UN	R\$ 3.999,86	R\$ 3.999,86	20,70 %	R\$ 4.827,83	R\$ 4.827,83	
3.8	SINAPI - 93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	5.941,29	M3XKM	R\$ 0,88	R\$ 0,70	20,70 %	R\$ 0,84	R\$ 4.990,68	
4	-	SINALIZAÇÃO VIÁRIA							R\$ 14.587,42	
4.1	SINAPI - 102501	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	176,40	M2	R\$ 21,96	R\$ 19,60	20,70 %	R\$ 23,66	R\$ 4.173,62	
4.2	SINAPI - 102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	234,78	M	R\$ 5,10	R\$ 3,95	20,70 %	R\$ 4,77	R\$ 1.119,90	
4.3	Composição - 10	PLACA DE SINALIZAÇÃO A-32B - FAIXA DE SEGURANÇA - EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA 80X80CM	22,00	UN	R\$ 350,00	R\$ 350,00	20,70 %	R\$ 422,45	R\$ 9.293,90	
5	-	ACESSIBILIDADE							R\$ 18.446,27	
5.1	SINAPI - 94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO	1,99	M3	R\$ 462,00	R\$ 400,18	20,70 %	R\$ 483,02	R\$ 961,21	
Total:									R\$ 289.017,42	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	A
		MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021								
5.2	SINAPI - 100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	2,85	M3	R\$ 100,42	R\$ 90,48	20,70 %	R\$ 109,21	R\$ 311,25	[
5.3	Composição - 11	PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL OU ALERTA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA (REF 101094)	394,80	M	R\$ 30,90	R\$ 30,90	20,70 %	R\$ 37,30	R\$ 14.726,04	[
5.4	Composição - 07	REMOÇÃO DE CALÇADA EXISTENTE SEM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	122,88	M2	R\$ 16,50	R\$ 16,50	20,70 %	R\$ 19,92	R\$ 2.447,77	[
6	-	DESMOBILIZAÇÃO							R\$ 4.827,83	
6.1	Composição - 01	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1,00	UN	R\$ 3.999,86	R\$ 3.999,86	20,70 %	R\$ 4.827,83	R\$ 4.827,83	[
Total:									R\$ 289.017,42	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	